ДОГОВОР  ПОДРЯДА № ________

с. Майма                                                                                                                                    «____» февраля 2012 г.

Автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс – стадион «Дружба» Муниципального образования «Майминский район», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Воронина Владимира Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Горно-Строй», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице директора Вавилкина Валерия Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. Определения

1.1. «Заказчик» - лицо, названное в качестве такового в настоящем Договоре, а также законных правопреемников данного лица.
1.2.  «Генподрядчик» - лицо, названное в качестве такового в настоящем Договоре, а также законных правопреемников данного лица, но не назначенное им какое-либо уполномоченное лицо.
1.3. «Стороны» означает Заказчика и Генподрядчика.
1.4.  «Субподрядчик» - лицо, с которым будет заключен договор субподряда на выполнение работ/части работ в рамках Договора, а также законных правопреемников данного лица, но не назначенное им какое-либо уполномоченное лицо, если условиями настоящего договора будет предусмотрено привлечение Субподрядных организаций. 
1.5.  «Договор» - настоящий документ, подписанный Заказчиком и Генподрядчиком, а также все дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны сторонами в период действия Договора.

1.6.  «Объект» - Физкультурно-оздоровительный комплекс, строительство и инженерное оснащение которого будет осуществлено Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора.

1.7.  «Работы» - все работы, подлежащие выполнению Генподрядчиком в соответствии с условиями Договора.

1.8.  «Техническое задание» - документы, передаваемые Заказчиком Генподрядчику в составе строительной документации и содержащие описание и технические характеристики материалов и оборудования Объекта, указания и требования Заказчика по выполнению работ.

1.9. «Утверждаемая часть проекта» - комплект чертежей и другой документации, выполняемый привлеченной проектной организацией в соответствии с действующими в РФ нормами для его последующего согласования компетентными государственными органами и передаваемый Заказчиком Генподрядчику для выполнения последним работ по Договору.
1.10. «Рабочая документация» - комплект чертежей, локальных и объектных смет, иной документации, разрабатываемый привлеченной проектной организацией в соответствии с действующими законодательством и нормативно-техническими актами РФ, на основании Утверждаемой части проекта и согласуемый им в установленном в Договоре порядке для производства работ по Договору.
1.11. «Исполнительная документация» - комплект документов, составленных и оформленных в соответствии с Требованиями, утвержденными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128, и подтверждающий соответствие выполненных работ, материалов, конструкций, технологического оборудования и инженерных систем объекта утвержденному проекту и требованиям нормативных документов. Исполнительная документация передается Генподрядчиком Заказчику в порядке, предусмотренным настоящим договором.
1.12. «Строительная площадка» - земельный участок, имеющий адресные ориентиры пер. Спортивный, с. Майма, Майминский район, Республика Алтай, передаваемый Заказчиком Генподрядчику по Акту приема-передачи строительной площадки на период строительства, пригодный для выполнения Генподрядчиком работ по строительству Объекта.
1.13. «Временные сооружения» - временные здания и сооружения всех видов, необходимые для выполнения и завершения работ по строительству Объекта и по устранению дефектов работ, которые по окончании работ демонтируются и вывозятся Генподрядчиком.

1.14. «Скрытые работы» - работы, скрываемые последующими работами и конструкциями, качество и точность выполнения которых невозможно или весьма затруднительно определить после выполнения последующих работ и монтажа конструкций и оборудования.

1.15. «Нормативные документы, обязательные для Сторон» - все   действующие нормативно-технические   акты,   в   том числе, но не ограничиваясь: 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»

Вышеуказанные      нормативные      документы      подлежат исполнению  Сторонами до  вступления  в  законную  силу соответствующих    технических    регламентов    в области строительства.

1.16. «Некачественно выполненные работы» - Работы, выполненные с отступлениями: от Рабочей документации, утвержденной Заказчиком; от требований нормативно технической документации, действующей на территории РФ и нормативных документов, обязательных для сторон; действующего законодательства РФ.

1.17. «День» - календарный день, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

1.18. «Отчетный период» -    один    календарный    месяц,    если    иное    не предусмотрено настоящим Договором.

1.19. «Акт сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию» - двухсторонний документ, подписываемый сторонами, который означает окончание выполнения Генподрядчиком работ по настоящему Договору, сдачу результата работ Генподрядчиком и приемка его Заказчиком; дата подписания которого является началом гарантийного срока эксплуатации.

1.20. «Рабочая комиссия» - комиссия с участием представителей Заказчика и Генподрядчика, осуществляющая приемку законченного строительством Объекта в гарантийную эксплуатацию на основании Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию, а по окончании срока гарантийной эксплуатации в окончательную эксплуатацию на основании Акта сдачи-приемки Объекта в окончательную эксплуатацию.
1.21. «Акт сдачи-приемки Объекта в окончательную эксплуатацию» - двусторонний документ, подписываемый сторонами, который означает сдачу Генподрядчиком и приемку Заказчиком Объекта в окончательную эксплуатацию по окончании гарантийного срока эксплуатации Объекта.

1.22.  «Приемочная комиссия» - комиссия с участием, но не ограничиваясь, представителей Заказчика, Генподрядчика, автора проекта, эксплуатирующей организации, контролирующих органов, осуществляющая приемку Объекта в эксплуатацию на основании Акта ввода Объекта в эксплуатацию.

1.23. «Оборудование» - любое оборудование, необходимое для нормального функционирования всех технологических, инженерных и вспомогательных систем Объекта в соответствии с проектной документацией, в том числе строительное оборудование временного ввоза, временные сооружения.
1.24. «Материалы» - строительные конструкции, отделочные и другие материалы, необходимые для выполнения работ, комплектующие изделия и инвентарь.
1.25. Застройщик – юридическое лицо - Автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс – стадион «Дружба» Муниципального образования «Майминский район», обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

1.26. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального. Застройщик обязан предать Генподрядчику разрешение на строительство до начало производства работ.  

1.27. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.

Определения, употребляемые выше в единственном числе, могут употребляться также и во множественном числе, где это требуется по смыслу текста Договора.
2. Предмет Договора
2.1. Генподрядчик принимает на себя обязательства по строительству,  инженерному оснащению, благоустройству и сдаче Заказчику Объекта, пригодного для эксплуатации, на основании утвержденной Заказчиком и получившей положительное заключение государственной экспертизы № 04-1-5-0033-11 проектной документации Шифр ЛД1602-10, в установленный настоящим Договором срок, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену в соответствии с положениями настоящего Договора.

3. Стоимость Работ

3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет 266 825 590, 00 (двести шестьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать пять тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%.
Стоимость Работ является твердой и включает в себя все риски Генподрядчика, связанные со строительством Объекта, включая возможное увеличение стоимости и объемов работ, за исключением случаев, особо оговоренных положениями настоящего Договора или возникших по инициативе Заказчика.

3.2. Превышения Генподрядчиком проектных объемов и стоимости Работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением Сторон, произошедшие по вине Генподрядчика, оплачиваются Генподрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
3.3. В стоимость работ по Договору включены все затраты на приобретение,
транспортировку материалов (за исключением материалов, поставляемых Заказчиком), погрузку и вывоз мусора, бытовых отходов, организацию производства работ, размещение и питание работников, вопросы организации труда и техники безопасности, электро- и пожарной безопасности.
3.4. Если по не зависящим от Сторон причинам стоимость Работ превысила установленную в п. 3.1. Договора более чем на 3% (три процента), Стороны подписывают дополнительное соглашение об увеличении стоимости Работ.
3.5. Генподрядчик обязан выполнить работу лично без привлечения субподрядных организаций.
4. Сроки выполнения Работ

4.1. Работы по настоящему Договору должны быть начаты, выполнены и окончены Генподрядчиком в соответствии с Графиком производства работ (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Датой окончания работ по настоящему Договору является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию.

4.3. Сроки начала, окончания и сроки выполнения отдельных этапов работ могут быть изменены по взаимному согласию Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.4. В случае нарушения по вине Заказчика сроков по передаче строительной площадки и перечислению авансовых платежей, оплате отдельных этапов работ, предусмотренных договором, сроки выполнения работ продлеваются соответственно на срок неисполнения названных обязательств Заказчиком. 

5. Обязанности Генподрядчика

Для исполнения настоящего Договора Генподрядчик обязан:

5.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, необходимые и достаточные для того, чтобы сдать Объект Заказчику в установленный срок в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.2. Иметь допуск от саморегулируемой организации к соответствующим видам работ. Генподрядчик обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенную копию допуска на все виды работ, подлежащих выполнению Генподрядчиком в соответствии с настоящим Договором.

5.3. Обеспечить: 

- строительство и сдачу в гарантийную эксплуатацию Объекта;


- производство работ и оформление Исполнительной документации в полном соответствии с Рабочей документацией, строительными нормами и правилами, действующими на момент сдачи Объекта и Требованиями, утвержденными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128;

· выполнение геодезических работ в процессе строительства, геодезического контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений) и выполнение исполнительной съемки в объеме и с точностью, обеспечивающем при размещении и возведении Объекта соответствие геометрических параметров проектной документации, требованиям строительных норм, правил и государственных стандартов;

· выполнение специализированными организациями контроля прочности ж/б конструкций и металлоконструкций в соответствии с требованиями проекта; контроля осадок смонтированных конструкций;

· качество выполнения всех работ в соответствии с утвержденной Рабочей документацией, техническими условиями и действующей, на момент строительства, нормативно - технической документацией;

· исправление за свой счет недостатков и дефектов, возникших в результате ненадлежащего выполнения своих обязательств по Договору, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока;

· бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при
правильной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.4. 
Совместно с Заказчиком решать в соответствующих организациях вопросы,
связанные со строительством, сдачей Приемочной комиссии и вводом Объекта в эксплуатацию.

5.5. 
Генподрядчик гарантирует и несет полную ответственность за выполнение работ
на Объекте в соответствии с рабочей документацией, утвержденной Заказчиком в установленном настоящим Договором порядке.

5.6. 
Принять по акту приема-передачи Строительную площадку, возвести все временные сооружения собственными силами или силами привлеченных организаций, в соответствии с утвержденным ПОС (Проектом организации строительства).

5.7. 
Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на Строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения в соответствии с ПОС. 

5.8. 
Привлечь для выполнения предусмотренных утвержденной проектной документацией работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, соответствующую эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ самостоятельно получить разрешение такой эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.

5.9. 
Обеспечить в ходе строительства выполнение на Строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране труда, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить охранное освещение по контуру Строительной площадки и обеспечить установку необходимых дорожных знаков и предупредительного освещения.

5.10.
Обеспечить содержание и уборку Строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от бытового и строительного мусора. Вывезти строительный мусор в специально отведенные для этого соответствующими службами места за 10 (десять) дней до подписания Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию.

5.11. Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию за пределы Строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, строительные машины, оборудование, инструменты и другое имущество.

5.12.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний
приостановить работы при обнаружении: 


- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;


- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполняемых Генподрядчиком работ, в том числе для последующей эксплуатации Объекта;


- иных, не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо способных привести к нарушению требований, обязательных для Сторон.

5.13. 
Передать по окончании строительства Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, а также акт проверки посадки здания компетентной геодезической организацией.

5.14. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его опробовании в присутствии представителей Заказчика.

5.15. 
При сдаче работ Заказчику Генподрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

5.16. 
Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора и Приложениях к нему.

6. Обязанности Заказчика

Для исполнения настоящего Договора Заказчик обязан:

6.1. Получить все согласования, необходимые для производства Работ на Объекте, в сроки, не препятствующие Генподрядчику придерживаться согласованного Графика производства работ (Приложение № 1).

6.2. Передать Генподрядчику по акту приема-передачи, подписанному Сторонами, на период строительства Объекта и до его завершения Строительную площадку, пригодную для производства работ, а также акт разбивки осей Объекта, подготовленный компетентной геодезической организацией в течение 5 рабочих дней со дня подписания договора, разрешение на строительство. 

В случае утраты в натуре вынесенных и переданных Генподрядчику осей и высотных отметок Объекта, восстановить данные оси с привлечением компетентной геодезической организации. Расходы на восстановление компенсируются Заказчику Генподрядчиком в течение 5 рабочих дней с даты выставления Заказчиком соответствующего счета или путем взаимозачета обязательств.

6.3.  После приемки работ по коммуникациям получить необходимые согласования и подписать договоры с соответствующими инженерными службами на энерго-, водо-, тепло- и прочее обеспечение Объекта.

6.4.  Произвести приемку и оплату работ, выполненных Генподрядчиком, в порядке, предусмотренном разделами 3 и 14 настоящего Договора.

6.5.  При поставке оборудования осуществить предмонтажную ревизию оборудования либо привлечь для этого специализированную организацию за свой счет.
6.6. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством, соответствием объема   и   качества   выполняемых   работ   проектной   документации, соответствием стоимости и сроков выполнения работ условиям настоящего Договора. 
6.7.  Обеспечивать  финансирование  в  соответствии  с  утвержденным  Графиком (Приложение №2).

6.8.  Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора и Приложениях к нему.

6.9. Получить необходимые разрешения и согласование на временное и постоянное подключение к коммуникациям на энерго-, водо-, тепло- и прочее обеспечение Объекта.
7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
7.1. Генподрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием в соответствии с номенклатурой, количеством и в порядке, согласованными с Заказчиком. 

Заказчик вправе осуществить поставку любых материалов и оборудования самостоятельно. В этом случае Заказчик и Генподрядчик подписывают Дополнительное соглашение к Договору, корректирующее цену Договора и содержащее график поставки данных материалов или оборудования.
7.2. Генподрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, изделий, конструкций и оборудования, в том числе поставку которых осуществляет Заказчик.
7.3. Все поставляемые для строительства материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы или надлежаще заверенные поставщиком (производителем) копии этих сертификатов, технических паспортов, других необходимых документов, удостоверяющих их качество, должны быть предоставлены другой стороне в день поступления материалов, изделий или конструкций. По требованию Заказчика Генподрядчик предоставляет соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы на материалы, изделия, конструкции и оборудование Заказчику до их оплаты и поставки на Объект.
7.4. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия - изготовителя, необходимой для монтажа. 

7.5. Генподрядчик, до подписания двустороннего Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию, несет ответственность за сохранность всех поставленных для производства работ по Договору материалов, изделий, конструкций, оборудования и сопутствующей технической документации, включая материалы, изделия, конструкции, оборудование, поставленные Заказчиком.
8. Строительные работы и инженерное оснащение

Представительство

8.1. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору, Стороны назначают на Строительной площадке своих полномочных представителей.
8.2. Стороны в течение 15 дней после подписания настоящего Договора сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представляющих их на Строительной площадке с указанием их полномочий. 

Стороны, по мере необходимости, могут вносить изменения и/или дополнения в списки своих представителей с обязательным уведомлением другой Стороны. 

Контроль над осуществлением работ
8.3.  Заказчик вправе осуществлять контроль, надзор и проверку хода, качества и соблюдения сроков (графика) выполняемых работ, качества используемых материалов и оборудования, их соответствия условиям настоящего Договора и проектной документации.
8.4.  Заказчик самостоятельно либо с привлечением третьих лиц выполняет все функции строительного заказчика и технического надзора, включая, но не ограничиваясь следующими функциями: участие в приемке всех выполненных работ, освидетельствование геодезической разбивочной основы, разбивки осей строительства на местности, скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения у Генподрядчика, подписывает исполнительную документацию, с целью проверки соответствия качества и объемов выполненных работ требованиям нормативных актов РФ в области строительства. Указания и требования Заказчика (либо лица им привлеченного), предъявляемые при осуществлении надзора и контроля за ходом строительства, обязательны для исполнения Генподрядчиком. Генподрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением. Представители Заказчика и уполномоченной им инженерной организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. 
Журнал производства работ
8.5. С момента начала работ и до их завершения Генподрядчик ведет журнал
производства работ по установленным формам (КС-6, КС-6А), в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика. Журнал производства работ предоставляется Заказчиком,
ответственность за ведение и сохранность журнала несет Генподрядчик. 

Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем Генподрядчика.
8.6. Представитель Заказчика периодически проверяет и своей подписью
подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворен ходом или качеством работ или
записями Генподрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. 

Генподрядчик обязан в срок указанный представителем Заказчика или, если срок не указан, то в пятидневный срок с момента записи, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
8.7. Замечания Заказчика в журнале производства работ, если таковые будут даны им, обязательны для Генподрядчика.
8.8. По завершении работ и сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию журнал производства работ передается Заказчику. 
Качество работ и испытания
8.9. Стороны гарантируют, что качество материалов, изделий, оборудования и систем, поставляемых ими для строительства Объекта, будут соответствовать требованиям проектной документации и настоящего Договора, существующих строительных норм и правил, государственных стандартов. 

Стороны обязаны обеспечивать предоставление подтверждающей это технической документации в порядке, предусмотренном п.7.3. настоящего Договора.
8.10. Генподрядчик может проводить в присутствии Заказчика испытания и проверки качества работ, используемых материалов и оборудования в соответствии с Рабочей документацией, нормативно технической документацией, действующей на момент приемки работ, а также технической документацией на используемые материалы и оборудование. В необходимых случаях испытания проводит лицензированная организация, предварительно согласованная с Заказчиком. 

Сообщение о начале испытаний или проверок должно направляться Заказчику за 3 (три) рабочих дня до их начала. В случае отсутствия Заказчика или уполномоченного им лица Генподрядчик имеет право провести испытания в индивидуальном порядке в назначенный срок. Результаты испытаний направляются Заказчику в трех экземплярах (оригиналы) вместе с Исполнительной документацией до приемки работ. 

Заказчик вправе осуществлять дополнительные испытания и проверки качества работ, используемых материалов и оборудования с привлечением лицензированных организаций за свой счет. 

Если испытания и проверки выявят, что качество работ и используемых материалов ниже предусмотренного, то проведение таких работ и использование таких материалов запрещается.
8.11. Устранение обнаруженных в результате проверок и испытаний недостатков осуществляется за счет Стороны, по чьей вине они возникли, и в согласованный Сторонами в акте срок. 

8.12. По окончании монтажа оборудования и систем Генподрядчик проводит их испытания и наладку в присутствии представителей Заказчика в согласованные между ними сроки. 

По итогам испытаний Стороны подписывают протокол или соответствующий акт о соответствии показателей работы оборудования и систем характеристикам, предусмотренным проектной документацией и условиями настоящего Договора, требованиям существующих строительных норм и правил. 

Пуск в эксплуатацию оборудования и систем Объекта осуществляется Генподрядчиком совместно с Заказчиком только после испытаний и при отсутствии замечаний Заказчика.
8.13. В случае установления некомплектности поставленного оборудования и систем при приемке их для монтажа, либо выявления дефектов такого оборудования и систем в процессе монтажа или испытаний, составление соответствующего акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику является обязанностью Стороны, заключившей с ним договор на поставку. Такая Сторона обязана устранить выявленные дефекты оборудования и систем или заменить оборудование за свой счет и в согласованный срок. Если такой Стороной является Заказчик, то, по соглашению Сторон, эти работы за отдельную оплату могут быть выполнены Генподрядчиком, что должно быть оформлено в этом случае дополнительным соглашением. 
Скрытые работы
8.14. Генподрядчик обязан известить Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. По итогам приемки составляется акт по форме, установленной в Требованиях, утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128.
8.15. В случае неявки представителя Заказчика на приемку ответственных конструкций и скрытых работ, Генподрядчик составляет акт в одностороннем порядке, однако не освобождается от ответственности за качество выполненных работ.
8.16. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, то по его
требованию Генподрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ
согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
8.17. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика по причине его неявки, вскрытие и восстановление скрытых работ производится за счет Заказчика. 
Устранение некачественно выполненных работ
8.18. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Генподрядчик обязан своими силами, без увеличения договорной цены и сроков завершения работ по настоящему Договору и в согласованный Сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. 

При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ может существенно увеличить сроки выполнения работ по настоящему Договору, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требований безопасности последующей эксплуатации Объекта, он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Генподрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы, но отличающуюся от ранее установленной не более чем на стоимость исправления этих некачественно выполненных работ и их доведения до нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену.
8.19. Заказчик в процессе выполнения работ имеет право давать в письменной
форме распоряжения Генподрядчику относительно: 

- вывоза   со   строительной   площадки   любых   материалов,   признанных   не соответствующими   требованиям   проектной   документации   и   настоящего   Договора, существующих   строительных  норм   и   правил,   если  такие  материалы   поставлялись Генподрядчиком, привлекаемыми им субподрядчиками, поставщиками; 

- замены признанных некачественными материалов, обнаруженных в ходе их проверки или испытаний, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату. 

Генподрядчик обязан за свой счет и своими силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, причем это не должно повлиять на согласованный Сторонами График производства работ.
8.20. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ Стороны
составляют соответствующий акт. 

В случае отказа Генподрядчика от составления или подписания такого акта Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой строительной экспертизы и направляет его для исполнения Генподрядчику. При этом расходы Заказчика на оплату услуг привлекаемых экспертов возмещаются ему Генподрядчиком в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего счета от Заказчика, либо Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из очередных платежей, причитающихся Генподрядчику.
8.21.  В случае если Генподрядчик не исправит некачественно выполненные им работы в согласованный Сторонами срок, Заказчик вправе привлечь для этого другую организацию за счет Генподрядчика. При этом Генподрядчик обязуется оплатить соответствующий счет Заказчика в 10-дневный срок с даты его представления, либо Заказчик вправе удержать соответствующую сумму из очередных платежей, причитающихся Генподрядчику. 
Предотвращение повреждений и ущерба
8.22. Генподрядчик будет предпринимать все необходимые меры для предотвращения нанесения ущерба или повреждений при производстве работ (включая нерабочее время) Заказчику и/или Объекту, и/или третьим лицам в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения им, его субподрядчиками и поставщиками своих обязательств.
8.23. Генподрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие причинения ущерба третьим лицам в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств Генподрядчиком, его субподрядчиками и поставщиками.
В случае возникновения таких претензий, требований, судебных исков Генподрядчик принимает на себя оплату издержек и расходов, возникших у Заказчика. 

Объемы работ
8.24. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не изменяют проект, по которому ведется строительство. В случае если Заказчик считает внесение таких изменений необходимым, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное для выполнения Генподрядчиком, с указанием:
- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий Договор; 

- исключить указанную работу;

- изменить характер, качество или вид указанной работы;
- выполнить указанную дополнительную работу, необходимую для завершения строительства. 

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения строительства, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.25.  Если в ходе исполнения упомянутых в п. 8.25. указаний Заказчика
возникнет необходимость в переделке ранее выполненной работы или замене ранее
установленного оборудования и материалов, то в этом случае Генподрядчик обязан
представить Заказчику на рассмотрение подробную позиционную смету и приступить к
выполнению работ только после получения его письменного согласия и подписания
соответствующего дополнения к настоящему Договору. 
Консервация Объекта
8.26. В случае если Заказчиком будет установлена необходимость консервации
Объекта, Заказчик обязуется оплатить Генподрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы, материалы, приобретенные или оплаченные до
момента консервации, в течение 10 рабочих дней с момента их приостановления. Также
Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации Объекта
строительства и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении,
становящемся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
Данное дополнительное соглашение будет предусматривать, что Генподрядчик обязуется в порядке и в указанные в нем сроки надлежащим образом осуществить консервацию Объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
9. Распределение рисков между Сторонами. Права на Объект

9.1. С момента подписания Сторонами Акта передачи Генподрядчику Строительной площадки Генподрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения любых работ, материалов, Объекта или его части, механизмов, оборудования, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

9.2. После подписания Акта приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию Заказчик несет риск случайного разрушения или повреждения Объекта кроме случаев, когда такое разрушение или повреждение является следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

9.3. Право собственности на результаты выполненных работ переходит от Генподрядчика к Заказчику с момента подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2.

9.4. В случае необходимости использования Заказчиком для своих нужд или нужд эксплуатации части сооружаемого Объекта, строительство которого в целом не закончено, такое использование допускается по соглашению с Генподрядчиком. Порядок такого использования оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

10. Охранные мероприятия

10.1. Охрану строящегося Объекта с момента подписания Акта передачи Генподрядчику Строительной площадки, а также охрану находящихся на Строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, в том числе переданных Заказчиком Генподрядчику в монтаж, осуществляет и оплачивает Генподрядчик.
10.2. Охрану находящихся на Строительной площадке и переданных под охрану Генподрядчику материалов, изделий, конструкций, оборудования любых других Субподрядчиков выполняющих работы на территории строительной площадки, в том числе и по прямым договорам, заключенных Заказчиком, осуществляет и оплачивает Генподрядчик.
10.3. Охрану построенного Объекта, принятого по Акту сдачи-приемки объекта в гарантийную эксплуатацию, осуществляет Заказчик.
11. Сдача и приемка работ

11.1. Сдача-приемка выполненных Генподрядчиком работ осуществляется ежемесячно на основании Акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, предоставляемых Генподрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих  дней после окончания каждого календарного месяца, оформленных в соответствии с объектными и локальными сметами согласно требованиям Госкомстата РФ с приложением исполнительной документации, необходимой для определения объемов и качества выполненных работ. 

Датой сдачи-приемки выполненных работ считается дата подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2).

11.2. Сдача-приемка законченного строительством Объекта в гарантийную эксплуатацию осуществляется на основании Актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, подтверждающих полное (100%) выполнение работ в соответствии с настоящим Договором, и оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию.
11.3. Подписание Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию не освобождает Генподрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору, которые явились невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания Акта, о чем в нем была сделана соответствующая запись.
11.4. Обязательным приложением к Акту сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию является подготовленный Генподрядчиком и утвержденный подписью Заказчика Перечень установленного и смонтированного на Объекте оборудования и систем с указанием их марок, изготовителя и поставщика. 
11.5.  Сдача-приемка Объекта Рабочей и Приемочной комиссией осуществляется Заказчиком с участием Генподрядчика в соответствии с установленным порядком, действующим на дату приемки Объекта. 
Приемочная комиссия создается Заказчиком. В состав Приемочной комиссии входят представители: Заказчика, автора проекта или проектной организации, Генподрядчика, эксплуатирующей организации, контролирующих органов. 
11.6. Работу Рабочей комиссии организовывает Генподрядчик.
11.7. Работу Приемочной комиссии организовывает Заказчик.
12. Исполнительная документация
12.1. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца, передает Заказчику оформленную в установленном порядке исполнительную документацию в соответствии с Требованиями, утвержденными приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128.

12.2. За 15 (пятнадцать) дней до начала пуско-наладочных работ Генподрядчик в соответствии с Графиком производства работ передает Заказчику 3 (три) комплекта инструкций по эксплуатации систем и оборудования, поставленных и/или смонтированных Генподрядчиком, рекомендаций по их обслуживанию, гарантийную документацию и технические паспорта на них. Вся указанная документация должна быть на русском языке.
13. Гарантии качества по сданным работам
13.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком и его субподрядчиками.
13.2. Гарантийный срок эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем и оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 84 (восьмидесяти четырех) месяцев с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию.
13.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, являющиеся следствием ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, то Генподрядчик обязан устранить их за свой счет. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика, в случае неявки представителя Генподрядчика в указанный срок, Заказчик составляет односторонний акт с указанием выявленных недоделок и сроков их устранения. Генподрядчик обязан приступить к устранению выявленных дефектов и завершить его исполнение в установленные Сторонами сроки. 
В этом случае гарантийный срок на неисправное оборудование и материалы или на весь Объект в целом, если выявленные дефекты препятствуют его надлежащей эксплуатации, продлевается соответственно на период устранения дефектов.
13.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.
13.5. В случае неявки представителя Генподрядчика в установленный п. 13.3. Договора срок для участия в составлении акта по выявленным дефектам, отказа Генподрядчика от составления или подписания такого акта, Заказчик составляет односторонний акт с участием сторонних квалифицированных специалистов/экспертов и направляет его для исполнения Генподрядчику. При этом расходы Заказчика на оплату услуг привлекаемых специалистов/экспертов подлежат оплате Генподрядчиком на основании выставленного Заказчиком счета.
13.6. При отказе Генподрядчика от устранения обнаруженных дефектов или просрочке более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней сроков, установленных Сторонами для устранения недостатков, Заказчик имеет право привлечь для устранения выявленных дефектов специализированную организацию по своему выбору с последующим возложением понесенных расходов на Генподрядчика.
14. Финансирование и расчеты между Сторонами
14.1. Финансирование и расчеты по Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика в порядке, предусмотренном Приложением №2 к Договору.
14.2. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере до 30 (тридцати) % от цены договора.
Сумма обязательных авансовых платежей вычитается из подлежащих оплате работ на основании подписанных Сторонами форм КС-2, КС-3 пропорционально стоимости израсходованных за отчетный период материалов.

14.3. В течение 5 дней после окончания каждого календарного месяца Генподрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счет-фактуру за выполненные работы с приложением исполнительной документации, необходимой Заказчику для проверки качества и объемов работ, предъявляемых к оплате. Сумма НДС выделяется в документах отдельной строкой. Выставленный счет-фактура должен соответствовать требованиям НК РФ. В случае несоответствия счета-фактуры указанным требованиям Подрядчик обязан устранить все несоответствия в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика. 
14.4. Указанные в п. 14.2. документы Заказчик должен рассмотреть и подписать в течение 10 рабочих дней с момента их получения. В случае наличия у Заказчика каких-либо замечаний, к Акту о приемке выполненных работ прикладывается перечень с указанием соответствующих замечаний, после чего Стороны согласовывают сроки их устранения. 
14.5. Оплата выполненных Генподрядчиком и принятых Заказчиком работ на
основании Актов по форме КС-2, справок по форме КС-3 за отчетный период работы
осуществляется Заказчиком в течение 5 банковских дней с даты их подписания
Заказчиком.
14.6. Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента оформления Акта сдачи-приемки Объекта в гарантийную эксплуатацию.
15. Ответственность Сторон

15.1. При нарушении договорных обязательств Генподрядчик вправе предъявить Заказчику санкции: 
- за задержку передачи строительной площадки, документации, оборудования, материалов и изделий – штраф в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей за каждые 10 (десять) дней просрочки, а за задержку более чем на 1 месяц – 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждые последующие 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства;

- за передачу в монтаж некомплектного оборудования - пеню в размере 0,05% от стоимости оборудования за каждый день задержки его монтажа;

- за задержку начала приемки законченного строительством или подлежащего консервации Объекта свыше 10 (десяти) дней со дня получения извещения Генподрядчика о предъявлении его к сдаче - штраф в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей за каждый день просрочки, но не более 100 000 (ста тысяч) рублей;

- за задержку предоставления Генподрядчику обязательных платежей согласно Приложения №2 - пеню в размере 0,05 % от подлежащей оплате суммы за каждый день задержки;

- за задержку расчетов за выполненные работы - пеню в размере 0,05 % от стоимости подлежащих оплате работ за каждый день просрочки.
15.2. В случае задержки выполнения работ по вине Заказчика Генподрядчик имеет право предъявить обоснованное требование изменения цены Договора, продления срока выполнения этих работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты пени за просрочку. 
15.3. При нарушении договорных обязательств Заказчик вправе предъявить Генподрядчику санкции:
- за окончание строительства Объекта после установленного срока по вине Генподрядчика - штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждые 10 дней просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 (тридцати) дней Генподрядчик уплачивает штраф в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей за каждые последующие 10 (десять) дней до фактического исполнения обязательства;
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генподрядчику и привлеченным им третьим лицам имущества - штраф в размере 1000 (тысяча) рублей за каждый день просрочки;

- за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ (срыв Графика производства работ) - штраф в размере 0,05% стоимости данного вида работ. В случае обеспечения Генподрядчиком своевременной сдачи Объекта взысканный с него указанный штраф подлежит возврату.
15.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Договору
потерпевшая Сторона вправе потребовать от виновной Стороны возмещения всех
непокрытых неустойками доказанных убытков (реальный ущерб). При этом упущенная выгода по Договору возмещению не подлежит ни одной из Сторон.
15.5. Штрафы, пени, неустойки, а также возмещаемые убытки выплачиваются на основании письменного и подписанного уполномоченным представителем требования Стороны, имеющей право на их предъявление. Стороны имеют право воздерживаться от требования уплаты штрафов, пени, неустойки и возмещаемых убытков. В этом случае санкции не рассчитываются и не начисляются.
15.6. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору в натуре.
16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если они непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий, таких как:

-
катастрофы природного и техногенного характера (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.);

- военные действия в районе производства работ;

- объявление государственными органами чрезвычайного положения в районе производства работ;

- забастовки общенационального или отраслевого характера, кроме забастовок персонала Генподрядчика и Заказчика;

- запретительные и прочие меры со стороны государства, которые в соответствии с действующим законодательством освобождают Сторону, неспособную выполнить свои обязательства, от имущественной ответственности. 

В этих случаях срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

16.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна известить об этом в письменном виде другую Сторону незамедлительно, но не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления. Эта же Сторона должна также известить в письменном виде другую Сторону незамедлительно, но позднее 10 (десяти) дней, о прекращении действия этих обстоятельств.

Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства, как освобождающие от ответственности за выполнение условий настоящего Договора.
16.3. Обстоятельства, освобождающие Стороны от ответственности, должны быть удостоверены соответствующим уполномоченным органом.

16.4. Если последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы, будут длиться более 60 (шестидесяти) дней, Стороны договорятся о принятии необходимых мер, однако, если такая договоренность не будет достигнута в течение 30 (тридцати) дней, любая из Сторон может инициировать процедуру расторжения Договора.

16.5. Если в результате действия обстоятельств непреодолимой силы строительству был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то Стороны обсудят целесообразность дальнейшего его продолжения. Если продолжение строительства будет признано целесообразным, Стороны заключат дополнительное соглашение с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора. В противном случае любая из Сторон может инициировать процедуру расторжения Договора.

17. Разрешение споров между Сторонами

17.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. Возникшие в результате таких переговоров договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
17.2. При возникновении между Заказчиком и Генподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Генподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Генподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Генподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
17.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор в соответствии с п.п.17.1. и 17.2. настоящего Договора, то он разрешается Арбитражным судом в соответствии с законодательством РФ.
18. Прекращение Договора
18.1. Заказчик вправе расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а также отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора полностью или частично в случаях:

-
задержки Генподрядчиком начала строительства более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, вызванным непосредственной виной Генподрядчика;

- нарушения Генподрядчиком сроков окончания выполнения работ, а также промежуточных сроков (отдельных этапов работ, предусмотренных Графиком производства работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора), более чем на 60 дней;

- несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ и используемых материалов, оборудования и конструкций, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ или устранение выявленных дефектов материалов, оборудования и конструкций влечет задержку срока окончания работ более чем на 60 (шестьдесят)  дней;

- банкротства, неплатежеспособности или ликвидации Генподрядчика;

- получения им решения суда о передаче его имущества во внешнее управление или наступления какого-либо события, которое влечет за собой последствия, аналогичные тем, которые могут наступить в результате любого из вышеуказанных событий.

В случае    прекращения Договора по одной из этих причин, Заказчик оплачивает Генподрядчику исключительно фактически выполненные до получения им уведомления (п.18.3) работы, а также материалы, приобретенные или оплаченные Генподрядчиком до этого момента с последующей их передачей Заказчику.
18.2. Генподрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ, а также в случаях:

- остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от
Генподрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) дней, за исключением случая консервации Объекта;

- нарушения оплаты за выполненные и принятые Заказчиком работы свыше 30 календарных дней (за исключением случаев предъявления Заказчиком мотивированного отказа от приемки выполненных работ и/или не предоставления счета на оплату Генподрядчиком);

- банкротства, неплатежеспособности или ликвидации Заказчика;

- получения им решения суда о передаче его имущества во внешнее управление или наступления какого-либо события, которое влечет за собой последствия, аналогичные тем, которые могут наступить в результате любого из вышеуказанных событий.
18.3. Сторона, имеющая право расторгнуть Договор или отказаться от исполнения Договора и желающая реализовать это право, должна осуществить его путем направления письменного уведомления другой Стороне. 

Договор считается расторгнутым с момента отправления другой Стороне письменного уведомления о расторжении Договора заказным письмом с уведомлением о вручении. При отказе от исполнения Договора датой его прекращения будет считаться 7 (седьмой) день с момента отправления заказного письма с уведомлением о вручении.

18.4. При прекращении (расторжении или отказа от исполнения Договора) Генподрядчик обязан:

- передать Заказчику оборудование и материалы, за которые Генподрядчик получил оплату, или средства, переданные Генподрядчику на их приобретение;

- передать Заказчику части Объекта, построенные к дате расторжения Договора, а также исполнительную документацию по выполненным работам;

- выполнить указания Заказчика, необходимые для обеспечения сохранности и
защиты уже построенных частей Объекта и безопасного состояния строительной
площадки;

- уплатить все неустойки, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

18.5. В случае прекращения Договора Стороны немедленно приложат усилия, чтобы достигнуть финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую они имеют право.

Такая сумма должна быть определена на основе взаимосогласованных Сторонами смет, с учетом объема фактически выполненной работы, принимая во внимание платежи, полученные Генподрядчиком от Заказчика до даты вступления в силу расторжения Договора. В этом случае Генподрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие его расходы на день прекращения Договора.

18.6. После урегулирования финансовых вопросов Стороны подпишут двусторонний
протокол об отсутствии претензий друг к другу.

19. Прочие условия

19.1. В случае возникновения претензий к Генподрядчику, независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности, если они не возникли по вине Заказчика.
19.2. Генподрядчик вправе без дополнительного согласования с Заказчиком привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц (субподрядчиков), ответственность за действия которых Генподрядчик несет в полном объеме.
19.3. Заказчик вправе переуступить права по настоящему Договору другому юридическому лицу, о чем Генподрядчик извещается в письменной форме.
19.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
19.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
19.6. Настоящий Договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой Стороны.
19.7. Все дополнения к настоящему Договору в форме соглашений, приложений, протоколов, актов, графиков и др. являются его неотъемлемыми частями и считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
19.8. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.
19.9. Все извещения, уведомления, требования, претензии и другие документы по настоящему Договору могут направляться Сторонами по почте (заказным письмом, телеграммой), с курьером, по факсу, по электронной почте, за исключением случаев, когда настоящий Договор, действующее законодательство или обоснованный запрос Стороны содержит требование о предоставлении документов в определенной форме. Факсимильные копии документов имеют юридическую силу до момента получения оригиналов. Срок предоставления оригиналов – в течение 10 (десяти) дней с момента направления факсимильной копии.
19.10. В случае изменения местонахождения или других реквизитов одной из
Сторон, последняя обязана уведомить об этом другую Сторону Договора в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента их изменения.
19.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
20. Конфиденциальность
20.1. Каждая Сторона рассматривает и охраняет как конфиденциальную всю информацию, включая информацию на электронном носителе, полученную от другой Стороны в результате исполнения Договора, в том числе условия Договора, за исключением информации, которая:

- является публично известной;

- подлежит передаче полностью или частично компетентным органам власти в соответствии с действующим законодательством, при условии, что до такой передачи Сторона, которой необходимо представить информацию в органы власти, направила другой Стороне соответствующее уведомление в письменной форме;

- специально указана при передаче как неконфиденциальная информация. 

Конфиденциальная информация является собственностью Стороны, которая ее представила. Раскрывающая Сторона вправе потребовать от другой Стороны вернуть ей любую конфиденциальную информацию в любое время, направив уведомление в письменной форме. В течение 30 (тридцати) дней после получения такого уведомления получатель должен вернуть все оригиналы конфиденциальной информации и уничтожить все ее копии, сделанные им в любой форме (письменные или в электронном виде), имеющиеся в его распоряжении. 

Сообщение конфиденциальной информации допускается только сотрудникам, привлеченным к исполнению Договора, участникам работ, для выполнения которых необходима эта информация, надзорным, согласующим и иных организациям, которым необходимо предоставление информации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сообщение данной информации такому лицу должно осуществляться с предупреждением о необходимости соблюдения режима конфиденциальности и только в той мере, насколько это необходимо. 

Распространение конфиденциальной информации третьим лицам разрешается только с разрешения Стороны, от которой она получена.

21. Перечень Приложений к Договору

№ 1. График производства работ.

№ 2. График финансирования.

№ 3. Техническое задание.
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